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PROJETO BASICO/TERMD DE REFERENCIA

1. OBIETO:

1.1. CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 5A0 SERAFIM E
QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE DE CARNAUBA DOS BARROSOS, ZONA RURAL DE
CANINDE-CEARA, COMPREENDENDO 0 EORNECiMENTo DE TODO MATERIAL DE CONSUMO
E INSUMOS NECEssARios E ADEQUADOS A PERFEITA EXEcucAo D0 SERVICO.

2. FUNDAMENTAcAo, IUSTIFICATIVA, ESPECIFICAcAO D0 OBIETO, VALOR ORCADO E
CRITERIO DE IULGAMENTO:

2.1. DA FUNDAMENTACAO:
a) Lei n9 14.133, de 19 de abril de 2021, Lei de Licitagées e Contratos Administrativos;
b) Normas da ABNT e das legislagfies pertinentes para execugéio de todos os servigos apiicéveis
na execugéo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
C) Lei mg 5.194. de 24» de dezembm 1966, que regula 0 exercicio das profissées de Engenharia e
dé outras providéncias;
d) Lei n9 12.378/2010 regula 0 exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil [CAU/BR) e das Unidades da Federagfio {CAU/UF);
e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a "Anotagéo de Responsabilidade
Técnica" na prestagéo de servigos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo Conselho Federai de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mi’itua de assisténcia profissionai, e
dé outras providéncias;
f) Resoiugfio CONAMA n9 307, de 05 de julho de 2002. que estabeiece diretrizes, crite’rios e
procedimentos para a gestéo dos residues cla construgéo civil.

2.2. DA IUSTIFICATIVA:

2.2.1. A localidade de Carnaiiba dos Barrosos, situada na zona rural do municfpio de Canindé,
Cearé, enfrenta significativas dificuidades no que tange ao acesso é educagéo de quaiidade e e
prética de atividades esportivas. Atualmente, a comunidade carece de uma estrutura adequada
que possa oferecer um ambiente propicio para 0 ensino fundamentai e para o desenvolvimento
de atividades fisicas e esportivas.

Necessidade e Interesse Pfiblico

2.2.1.1. Acesso :31 Educagfio de Qualidade:
a) A construgéo de uma escola municipal de ensino fundamentai é essencial para garantir

que as criangas e jovens de Carnafiba dos Barrosos tenham acesso a uma educagéo
bésica de qualidade, contribuindo para a formagéo integrai dos estudantes e para o
desenvolvimento social e econémico da comunidade.
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2.2.1.2. Desenvolvimento Social e Redugao da Desigualdade:
a) A escola seré um importante agente de inclusao social, oferecendo oportunidades

educacionais que sao fundamentals para a redugao das desigualdades sociais 53 para a
promogao da cidadania.

2.2.1.3. Fomento a Pratica Esportiva:
a] A construgao de uma quadra poliesportiva associada a escola visa proporcionar um

eSpago adequado para a pratica de diversas modalidades esportivas. A prética de
esportes é crucial para 0 desenvolvimen’co ffsico 6 mental dos alunos, além cle
promover valores como disciplina, trabalho em equipe e reSpeito.

2.2.1.4. Valorizagiio da Comunidade Rural:
a) lnvestir em infraestrutura educacional e esportiva na zona rural valoriza a comunidade

local, incentiva a permanéncia das familias 113 area rural e contribui para 0
desenvolvimento sustentavel cla regiao.

2.2.1.5. Melhoria das Condigfies de Ensino:
a] A nova escola permitira a implementagao de um ambiente de aprendizagem moderno e

adequado, com salas de aula bem equipadas, areas de convivéncia e eSpagos
apropriados para a pratica pedagégica, O que impactara positivamente 0 desempenho e
a motivagao dos alunos.

2.2.2. lmpacto Esperado
A construgao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Séo Serafim e da Quadra
Poliesportiva em Carnafiba dos Barrosos tera um impacto significativo na melhoria da
qualidade de Vida da comunidade local. Espera—se um aumento na taxa de escolarizagao 6 na
participagéo dos alunos em atividades esportivas, além de uma maior integragao da
comunidade através de eventos educacionais e esportivos.

2.2.3. Conclusfio
A contratagao para a construpao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Séo Serafim e da
Quadra Poliesportiva é uma medida de interesse pfiblico, necesséria para garantir o direi'co a
educagao e a0 esporte das criangas e jovens da localidade de Carnafiba dos Barrosos. Trata-se
de um investimento que trara beneficios duradouros para toda a comunidade, contribuindo
para a construgéo de uma sociedade mais justa, igualitéria e desenvolvida.

2.3. DA ESPECIFICACAO DO OBIETO:

VALOR TOTAL
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QUANT ORgADO

ESTIMADO
CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL 5A0
SERAFIM E QUADRA POLIESPORTIVA.
NA LOCALIDADE DE CARNAUBA DOS

1 BARROSOS, ZONA RURAL DE SERVICO 01 R$ 3.990.382,69
CANINDE-CEARA, COMPREENDENDO
0 FORNECIMENTO DE TODO
MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS
NECESSARIOS E ADEQUADOS A g.
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PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

VALOR GLOBAL: R$ 3.990.382,69[ TRES MILHCES, NOVECENTOS E NOVENTA MIL,
TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

2.4-. D0 VALOR ORCADO
2.4.1. Diante do exposto foi realizada orgamento pelo setor de Engenharia da Secretarial de
Educagéo Municipio de Canindé/CE, fundamentado no Art. 23, § 29, H, utilizando como
referéncia de valores a Tabela de Oficial SINAPI 2023/12, ORSE 2023/12 e SEINFRA 028.1
COM DESONERACAO.

2.5. D0 CRITERIO DE IULGAMENTO
2.5.1. 0 julgamento seré MENOR PRECO GLOBAL.

3. DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1. RELATIVA A HABILITACAO IURiDICA:
3.1.1. REGISTRO COMERCIAL, no case do empresa (firma individual), no registro pfiblico de
empresa mercantil da junta Comerciai; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou
agéncia, apresentar o registro da Junta oncle opera com averbagfio no registro cla Junta onde
tern sede a matriz.
3.1.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO 0U CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor
devidamente registrado no registro pfiblico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresérias e, no case cle sociedades por agoes, acompanhado de
documentos de eleigéo de sens administraclores; devendo, no case da licitante ser 3 sucursal,
filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com averbagéo no registro da Junta
onde tern sede a matriz. Se 0 contrato social nao for consolidado deverao ser apresentados os
aditivos posteriores ao contrato inicial e se consolidado, existindo alteragoes posteriores,
também, essas serao exigidas.
3.1.3. INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no case do sociedades simples - exceto
cooperativas — no Cartorio de Registro das Pessoas Iun’dicas acompanhada de prova da
diretoria em exercicio; devendo, no case da iicitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar
o registro no Cartério de Registro das Pessoas luridicas do Estado onde opera com averbagéo
no Cartério onde tern sede a matriz.
3.1.4. DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando cle empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO
expedido pelo orgéo competente, quando a atividade assim o exigir.
3.1.5. Documento oficial de identificagéio valido (com foto] e comprovante de CPF do sécio ~
administrador e on titular da empresa.

3.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
3.2.1. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas [CNPD1
3.2.2. Prova de inscrigéo no cadastro de contribuintes estadual (FIC) on municipal, conforme 0
case, so houver, relative a0 domicilio ou sede da Iicitante, pertinente a0 seu ramo de atividade
e compatfvel com o objeto contratual;
3.2.3. Prova de Regularidade relative: aos Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao [inclusive
contribuigoes sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 02/10/2014;
3.2.4. va de regularidade para com a fazenda estadual mediante a apresentagfio Certidéo
Negativa cle Débitos Estacluais de seu domicilio ou sede;
3.2.5. Prova de regularidade para com a fazenda municipal mediante a apresentagao da
Certidao Negativa de Débitos Municipais de son domiciljp ou sede (Geral on 158]; g
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3.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS)
mediante a apresentagao do Certificado de Regularidade Fiscal [CRF);
3.2.7. Prova de inexisténcia do débitos inadimpiidos perante a justiga do trabalho, mediante a
apresentagfio de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em conformidade com 0
disposto na CLT com as alteragoes da Lei N9. 12.440/11 ~ DOU de 08/07/2011.
3.2.8. No que conceme as provas de regularidade fiscal, através de certidoes, equipara-se os
mesmos efeitos da certidéo negativa as certidfies positivas com efeito de negativa.
3.2.9. Havendo alguma restrigao na comprovagéo da regularidade fiscai e trabalhista, aos
licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias fiteis, cujo termo inicial corresponderé a0 momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogéveis por igual periodo, a critério do
Pregoeiro, para a regularizagéo da documentagéo e emisséo de eventuais certidoes negativas
ou positivas com efeito de certidéo negativa;
3.2.10. As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a
documentagéo exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrigéo;
3.2.11. A 11510 regularizagio da documentagao, no prazo estabelecido, implicaré decadéncia do
direito a registrar o prego, sem prejuizo das sangoes previstas na Lei 14.133/21, sendo
facultado a convocaoéo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a
assinatura da respectiva ata, ou a revogagao da Eicitagao;

3.3. RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
3.3.1. Certidao negativa de faléncia ou concordata, dissolugao ou quidagéo, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica;
3.3.2. Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos 2 [dois] altimos exercicios sociais, devidamente registrados na funta Comercial
competente ou no ECD ~ SPED — Sistema Pfibiico de Escrituragao Digital.
3.3.2.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deveréo extender a todas as
exigéncias da habilitagéo e ficaréo autorizadas a substituir os demonstrativos centébeis pelo
balango de abertura.

3.4. RELATIVA A QUALIFICAcAo TECNICA:
3.4.1 ~ CAPACITAcAO TECNICA OPERACIONAL
3.4.1.1. Prova de Registro de Pessoa juridical junto a0 Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da localidade da sede da
proponente, dentro do prazo de validade e no qual conste 0(5) nome (5) de seu{s) responséve]
(eis) técnico(s);
3.4.1.2. Comprovagao da capacidade técnico-operacional da licitante (pessoa juridica) na
execugéo de quantitativos minimos em obras ou servigos com caracten’sticas semelhantes as
parcelas de maior reIeVéncia e vaior significativo do objeto a ser contratado estabelecidas
abaixo, conforme prevé Art. 67, § 19, da Lei n9 14.133/21, a ser feita por intermédio de
Atestados ou Certidées fornecidas por pessoas juridicas de direito pfiblico ou privado, e
registrado no conselho de dasse competente (CREA/CAU), em que figurem o nome da Eicitante
na condigio de "Contratada".
3.4.1.2.1. Néo seré[éo) admitido[5] atestado[s] de fiscalizagéo/supervisao de obras/servigos,
fornecido[s] por pessoa[s] ffsica[s) ou que tenham outra empresa, que 11510 a licitante, como
contratada. N50 serfio aceitos ainda, certidaowes) de acervo técnico sem registro de
atestado(s);
3.4.1.2.2. Para fins da comprovagéo de que trata o caput deste subitem seréfiéo)
considerada[s] parce1a(s] de maior relevéncia: $72“
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N9 ITEM UND QTDE
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.:12 mm, INCLUS. POLIMENTO 2 ,,01 UNTERNO] M 1289,36

02 REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, M2 2238,32TRAg01z3
03 MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA {RIPA CAIBRO, LINHA); M2 843,54
()4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIIOLO COMUM. C/ARAGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA.

ALVENARIA DE TIIOLo CERAMICO FURADO (9x19x19jcm
05 C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10 cm[1:2: 8)
06 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) — PEI‘S/PEI-AL P/ PAREDE

M3 105.48

M2 1208,69

M2 491,21

Obs.: Os itens de maior relevéncia 550 entendidos como aqueles que constem do objeto Iicitado
em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) e as quantidades exigidas correspondem a,
aproximadamente 50% das quantidades licitadas para o objeto especifico, respeitando 0 limite
méximo de 50%, conforme previsto no Art. 67, § 19 e § 29 da Lei n9 14.133/21.

3.4.2. CAPACITACAO TE‘CNICA PROFISSIONAL
3.4.2.1. Comprovagéo da licitante de possuir em seu quadro permanente profissionalfis) de
nivei superior, devidamente reconhecido(s) pela entidade de classe competente {CREA —
Conselho Regiona} de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU), detentor de no minimo de 01 [um] atestado e/ou cer‘tidéo de capacidade técnica emitido
por pessoa juridica de direito pilblico ou privado e registrado no conseiho de classe
competente (CREA/CAU}, acompanhado da respectivo acervo, que comprove(m] ter 0(3)
profissionalfis) realizado obras ou servigos de engenharia de caracteristicas técnicas similares
as do objeto ora licitado, atinente[s) 321(5) respectiva[s) parce1a[s) de maior relevéncia.
3.4.2.2. Néo seréfito) admitid0(s) atestado[s) de fiscalizagéo/superviséo de obras/servigos ou
fornecido[s) por pessoa[s) fisica[s], nem tampouco certidéofies) de acervo técnico sem
registro de atestado(s);
3.4.2.3. Para fins da comprovagéo de que trata este subitem seré£§oj considerada(s) parceiafs]
de maior reievfincia:

N2 ITEM UNI)
01 P150 INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12 mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2
02 REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR,TRAC01: 3 M2
03 MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA —[RIPA, CAIBRO, LINHA); M2
04 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIIOLO COMUM, C/ ARAGAMASSA MISTA M3,

C/CAL HIDRATADA.
ALVENARIA DE T!101.0 CERAMICO FURADO [9X19X19)cm C/ARGAMASSA ,
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10 cm(1:2: 8)
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE
30x30 cm [900 cm2) — PEI~5/PEi-4 P/ PAREDE
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3.5. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
3.5.1. Declaragéo de que, em cumprimento a0 estabelecido na Lei n9 9.854, de 27/10/1999,publicada no DOU de 28/10/1999, e 210 inciso XXXlll, do artigo 79, da Constituigéo Federal, n50emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nememprega menores de 16 [dezesseis] anos em trabalho algum, salvo na condigfio de aprendiz, apartir de 14 (quatorze) anos;
3.5.2. DECLARACAO DE QUE 0 LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS ASINFORMACOES E DAS CONDICOES LOCAIS PARA 0 CUMPRIMENTO DAS OBRIGACGESOBIETO DA LICITAv.
3.5.3. 0 envio dos documentos do habilitacfio, deveré ser realizado via sistema BLL, apéso fim da disputa de lances, no prazo de até 02 (duas) horas apos a solicitacfio pelo agentede contratagfio, sob pena de desclassificagéio, caso a empresa esteja habilitada serésolicitado dentro do prazo de até 02 (duas) horas a proposta ajustada e suas planilhasorgamentérias, caso a empresa arrematante opte por jé anexar os documentos dehabilitagfio anteriormente a disputa de iances, os mesmos jzi seriio analisados apés o fimda disputa, sob pena de desclassificagao caso n50 atenda aos requisitos de habilitagfio.3.5.4. Somente haveré a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitosmediante apresentagéo dos documentos originais nae-digitalis quando houver dfivida emrelagéo é integridade do documento digital.
3.5.5. Néo seréo aceitos documentos de habilitagéo corn indicagéo de CNPf/CPF diferentes,salvo aqueles legalmente permitidos.
3.5.6. Se 0 licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial, exceto aquelesdocumentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nomeda matriz.
3.5.7. Seréo aceitos registros de CNP} de licitante matriz e filial com diferenoas de nfimeros dedocumentos pertinentes a0 CND e 30 CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagéo dorecolhimento dessas contribuigoes.
3.5.8. A declaragéo do vencedor aconteceré posterior é fase de habilitagéo.
3.5.9. Seré inabilitado o licitante que néo comprovar sua habilitagéo, seja por néo apresentarquaisquer dos documentos exigidos, ou apresenté—los em desacordo com o estabelecido nesteEdital.

4». APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS:
4.1. A apresentagéo da proposta de pregos seré por meio através do sistema Bolsa de
Licitagoes do Brasil - mmwbllcomprasorg.br.
4.1.1. DA PROPOSTA DE PRECOS INICIAL N0 SISTEMA:
4.1.1.1. A PROPOSTA INICIAL DEVERA SER INFORMADA N0 SISTEMA COM 0 VALOR
GLOBAL E DEVERA SER ANEXADA CARTA PROPOSTA INICIAL COM AS SEGUINTESINFORMACOES:

a) Servigos/obras a serem executados, iguais ao objeto desta licitagéo;
b] Prego Global por quanto a licitante se compromete os servigos/obras
objeto desta Licitagéo, expresso em reais em algarismo e por extenso;
C) Prazo de validade da Proposta, que seré de, no minimo, 60 [SESSENTA]DIAS;
d] Prazo de execugéo dos services/ohms que seré de 24 [VINTE E
QUATRO) MESES, contados a partir da emisséo da primeira ordem de
servigo; \o‘ .,



4.1.1.3. NOS DOCUMENTOS EM ANEXO ACOMPANHADA DA CARTA PROPOSTA INICIAL
DEVERA TAMBEM CONTER A GARANTIA DA PROPOSTA, CONFORME ART. 58 DA LEI N9
14.1333/21, N0 VALOR DE R$ 39.903,82 (TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRES
REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS], QUE CORRESPONDE A 1% (UM POR CENTO) D0
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATACAO.
4.1.1.3.1. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 §
19 do art. 96 desta Lei.
§ 19 Cabera a0 contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I — caugao em dinheiro on em titulos da divida pfiblica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagéio e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia; [A0 optar por caugao em dinheiro, os interessados
deverao entrar em contato ou procurar a Unidade Arrecadadora/Tesouraria da
Secretaria de Administragfio, Planejamento e Financas do Municipio de Canindé/CE para
informagoes sabre a agéncia bancaria e conta corrente especifica para esta finalidade.
II - seguro-garantia;
III ~ fianga bancéria emitida por a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil. banco ou
instituigio financeira devidamente autorizada
IV — titulo de capitalizagfio custeado por pagamento (mica, com resgate pelo valor
total. {Incluido Dela Lei n9 14.770. de 2023}.

4.1.2. DA PROPOSTA AIUSTADA DO LICITANTE ARREMATANTE:
4.1.2.1. A Proposta de Pregos ajustada, sob pena de desclassificagao, deveré ser composta per
um conjunto de informagoes [Proposta Comercial. conforme Anexo ll do edital; Orgament0(s]
Detalhado(s] e Cronograma Fisico—Financeiro], em papel timbrado da proponente, estando,
ainda, devidamente assinada por representante legal e responsével técnico habilitado da
licitante, e sendo enviada exclusivamente por meio da plataforma da BLL, caracterizando 0
item proposto no campo discriminado, em conformidade com o Projeto Bésico — Anexo I do
Edital.
a) Servigos/obras a serem executados, iguais ao objeto desta licitagao;
b] Prego Global por quanto a licitante se compromete os services/ohms objeto desta Licitagao,
expresso em reais em algarismo e por extenso;
C] Prazo de validade da Proposta, que sera’ do, no minimo, 60 [SESSENTA] DIAS;
d] Prazo de execugao dos servigos/obras que seré de 24 (VINTE E QUATRO) MESES, contados a
partir da emissao da primeira ordem de service;
4.1.2.2. A proposta deveré ser elaborada de forma detalhada, contendo de cada item a
especificagéo do Grupo/Subgrupo/Semrigo, a quantidade, a unidade, o prego unitario e total, e 0
global do orgamento por extenso, e ainda com:
4.1.2.3. Planilha de Composigfio de Pregos Unitérios, para cada servigo constante do
orgamento apresentado, contendo todos os insumos e coeficientes de produfividade
necessaries a execugéo de cada service, quais sejam equipamentos, mfio-de—obra, totalizagao
de encargos sociais, insumos, transportes, BDl, totalizagéo cle impostos e taxas, e quaisquer
outros necessaries a execug’ao dos servigos.
4.1.2.4. Composigao analitica da taxa de B.D.l. (Borgeficios e Despesas Indiretas).



PREFEiTURA MUNICIPAL DE

GIWERNE illFEHENTE

\

4.1.2.5. Composigéo de Encargos Sociais de sua proposta de pregos.
4.1.2.6. Cronograma fisico—financeiro de sua proposta.
4.3. No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissfio consideraré como correta a Unidade
expressa no Orgamento do GOVERNO MUNICIPAL DE CANINDE/CE para 0 item conforme
constante do Anexo l.
4.4. 05 valores contidos nas propostas seréo considerados em moeda corrente national (REAL)
mesmo que néo contenham o simbolo da moeda [R$).
4.5. Os pregos constantes da preposta da licitante deveréo conter apenas duas casas decimais
apos a virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os ndmeros
apos as duas cases decimais dos centavos.
4.6. lndependente de declaragéo expressa, fica subentendida que no valor proposto estéo
incluidas todas as despesas necessérias é execugéo dos services, inclusive as relacionadas com:
4.6.1. materiais, equipamentos e méo—deobra;
4.6.2. carga, transporte, descarga e montagem;
4.6.3. encargos sociais, trabaihistas, previdenciérios e outros;
4.6.4. tributes, taxes e tarifas, emolumentos, licengas, aivarés, multas e/ou qualquer infragoes;
4.6.5.seguros em geral, hem como encargos decorrentes de fenomenos da natureza, da
informnistica e de responsabilidade Civil para quaisquer danos e prejuizos causados 2‘2
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execugéo dos servigos:
4.7.0 servigo seré contratado por MENOR PRECO GLOBAL — EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.
4.8. No caso de empreitada por valor unitério, os valores unitérios, total e global da proposta,
néo poderéo ser superiores aos especificados no ANEXO I — Orgamento Bésico elaborado por
engenheiro civil do Municipio, jé no caso de empreitada por valor global, os valores da
etapas/parcelas, néo poderéo ser superiores aos especificados no ANEXO l 4 cronograma
fisico-financeiro elaborado por engenheiro civil do Municipio.
4.9. Seré desclassificada a proposta que:
4.9.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;
4.9.2. Estiver em desacordo com as exigéncias do presente Editai, em especial ao seu item 4;
4.9.3. Contiver oferta de vantagem néo prevista no Edital, inclusive financiamentos
subsidiados on a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;
4.9.4. Apresentar pregos unitérios ou globais simbolicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salérios de mercado, acrescidos dos respectivos
encar‘gos, exceto quando se referirem a materiais e instalagoes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela on $1 totalidade da remuneragéo;
4.9.5. Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que néo
venham a ter demonstx‘ada sua viabilidade, através de documentagéo que comprove que os
custos dos insumos séio coerentes com 05 de mercado e que os coeficientes de produtividade
séo compati’veis com a execugéo do objeto do contrato;
4.10. 0 envio da proposta ajustada e suas planilhas orgamentérias deveré ser realizada
via sistema BLL, caso a empresa esteia habilitada apés o fim da disputa de lances, no



prazo de até 02 (duas) horas 211365 a solicitagfio pelo agente de contratagfio, sob pena de
desclassificagfio.

5. DA FISCALIZAcAo

5.1. A execugéo do Contrato deveré ser acompanhada e fiscalizada pela Sra. Anathayna
Sampaio CREA-CE Ng 0619906839, Engenheira Civil da Secretaria da Educagao, ao qua} foi
designada para acompanhar e fiscalizar o contrato que venha a ser efetuado, doravante
denominado FISCAL DO CONTRATO, por esta Secretaria, de acordo com o estabelecido na Lei
n9 14.133/2021, art. 117, caput.

6. FORMALIZAQAO E VIGENCIA D0 CONTRATO:
6.1. 0 prazo para o inicio da execugéo dos servigos fica fixado em 05 [cinco] dias Liteis
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo por parte da Contratada.
6.2. Prazo de execugéo dos servigos que seré de 24 (VINTE E QUATRO] MESES, de acordo com
o cronograma fisico financeiro do Projeto de Engenharia, contados da data do recebimento da
ordem de servigo e as etapas obedeceréo rigorosamente ao cronograma fisico definido pelo
Governo Municipal de Canindé/CE, que é parte integrante do contrato.
6.3. O Prazo de vigéncia do contrato sera de 24 (VINTE E QUATRO) MESES, o prazo de vigéncia
seré automaticamente prorrogado quando seu objeto 1150 for conduido no periodo firmado no
contrato.
6.4. Os prazos de inicio de execugao, de conclusao e de entrega dos servigos admitem
prorrogagéo, desde que necessariamente justificada p01" escrito e previamente autorizada pelo
contratante, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengéo do seu
equilibrio economico financeiro.

7. D0 RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS:
7.1. Apés a conclusao dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao
Contratante, poderé soiicitar o recebimento dos mesmos.
7.1.1. 05 servigos conciuidos poderao ser recebidos provisoriamente, peio responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de caréter técnico
7.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada peia autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;
7.1.2.1. Para 0 recebimento DEFINITIVO dos servigos, o contratante poderé designar uma
comissao com no minimo 03 [trés) técnicos, que vistoriaré os servigos e emitiré TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequagao do objeto aos
termos contratuais.
7.1.2.2. Em se tratando de obra, o recebimento definitive pela Administragao nao eximira o
contratado, peio prazo minimo de 5 [cinco) anos, admitida a previséo de prazo de garantia
superior no editai e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e peia seguranga dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma, da
recuperagz’io ou da ampiiagéo do bem imovei, e, em caso de vicio, defeito ou incorregfio
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identificados, o contratado ficaréi responsével pela reparagéio, pela corregéo, pela reconstrugéo
ou pela substituigéo necessérias. (Art. 140, § 69, Lei 14.133/21).
7.1.2.3. Apés a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. se houver garantia
contratual prestada pela CONTRATADA, a mesma seré Ii‘oerada e se em dinheiro, corrigida
monetariamente.

8. DAS OBRIGAcoEs:

8.1. As partes 5e obrigam reciprocamente a cumprir integraimente as disposigfies do
instrumento convocatorio, da Lei Federal {1.9 14.133/21:
8.2. A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar os servigos no prazo méximo fixado no instrumento com/ocatério e neste
instrumento, observando rigorosamente as especificagoes contidas no Anexo I do Edital e na
proposta adjudicada, partes integrantes deste instrumento independente de transcrigéo, hem
ainda as normas técnicas vigentes, nos locais determinados pela Secretaria Contratante,
assumindo a responsabilidade pelo pagarnento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros
onus de origem federal, estadual e municipal, bern como, quaisquer encargos judiciais ou
extrajudiciais que lhes sejam imputéveis, inclusive licengas dos orgéos oficiais ou com relagéo a
terceiros, em decorréncia da celebragéo do Contrato, e ainda;
- reparar, corrigir ou substituir its suas expenses, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées resultantes da execugéo ou de natureza;
~ responsabilizar—se pelos danos causados diretamente é Administragfio on a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execugéo do contrato, n50 excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo on o acompanhamento pelo orgéo interessado.
- Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acréscimos ou supressées que se fizerem no
objeto do contrato, até 25% [Vinte e cinco por cento] do valor inicial atualizado do contrato, na
forma do Art. 125 da Lei N9. 14.133/21.
b) responsabilizar—se pela adogéo das medidas necessérias é protegéo ambiental e {215
precaugfjes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislagéo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.9 9.605,
publicada no D.O.U de 13/02/98;
c) responsabilizar-se perante os orgéos e representantes do Poder Pfiblico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por agéo ou omisséo sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados;
d) responsabilizar—se peia conformidade, adequagéo. desempenho e qualidade dos servigos e
hens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que néo sejam de sua fabricagéo, garantindo seu perfeito desempenho;
e) registrar o Contrato decorrente desta licitagéo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de ART [Anotaeéo de Responsabilidade Técnica) ou RRT [Registro
de Responsabilidade Técnica) correspondente e 0 C121 v Cadastro Especifico do INSS para a
obra com indicagéo do ni'imero do contrato antes da apresentagéo da primeira fatura, perante a
CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento. 3:
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f) Utilizara, na execugao dos services, prefissienais capacitados e qualificades para tai fim,
excete nas atividades compartfihadas que podem ser desempenhadas per profissienais de
outras areas.
g] Pagar seus empregades no praze previste em lei, sende também de sua respensabiiidade e
pagamente de todes es tributes que, direta on indiretamente, incidam sobre a prestagae dos
servigos centratados inciusive as centribuigees previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PiS,
emeiumentes, segures de acidentes de trabalhe, etc, ficando excluida quaiquer seiidariedade
da CONTRATANTE, per eventuais autuagees administrativas e/eu judiciais uma vez que a
inadimpiéneia da CONTRATADA com referéncia as suas ebrigagees nae se transfere a
CONTRATANTE;
h) Dispenibiiizar, a quaiquer tempo, teda decumentagae referente ae pagamente dos tributes,
seguros, encargos seciais, trabaihistas e previdenciaries reiacienades com 0 ebjeto do
CONTRATO;
8.3. E de inteira e exclusiva respensabilidade da centratada e recolhimento de encarges
seciais, trabalhistas, previdenciérios, tributes, taxas, tarifas e outres emolumentos que se
fizerem necessaries a execugae do service. A Centratante se reserve 0 ample direite de exigir
da centratada tais decumentos devidamente quitados para melhor desempenhe e eficécia dos
centratos consumades;
a] Fica a centratada na ebrigagae de manter, durante teda a execugae do centrate, em
cempatibilidade com as ebrigacees per ele assumidas, todas as condigees de habilitagae e
qualificagao exigidas na licitagao;
b) A CONTRATADA, devera manter a Centratante infermada sobre o andamento dos serviges,
informande~a sempre que se registrarem ecerréncias extraordinérias;
8.4. No case de censtatagae da inadequagée dos services as nermas e exigéncias especificadas
ne Edital, neste centrate, no Terme de Referéncia e Orgamente Basico e na Prepesta da
Centratada, e Centratante es recusara. devende ser de imediate adequades as supracitadas
cendigees.
8.5. A CONTRATANTE obriga«se a:
a) Indicar 0 local e horarie em que deverae ser realizades es serviees, se for 0 case;
b) Verificar minuciosamente, no praze fixade, a conformidade dos hens/services recebides
previseriamente com as especificagees censtantes neste instrumente cenvecatorie, terme de
referéncia e da preposta, para fins de aceitagae e recebimente definitive;
c] Comunicar a CONTRATADA, per escrite, sebre imperfeigees, falhas eu irreguiaridades
verificadas no objete fernecide, para que seja substituido, reparade eu corrigido;
d) Acempanhar e fiscalizar e cumprimente das ebrigagees da Centratada, através de
comissae/servider especialrnente designade;
e} Prestar as infermaeees e 05 esclarecimentos que venham a ser seiicitados pelo ferneceder;

9. DAS PENALIDADES

9.1. Comete infragao administrativa e fernecedor que cemeter quaisquer das infragees
previstas no art. 155 da Lei n9 14.133, de 2021, quais sejam:
9.1.1. Dar causa a inexecugée partial de centrato;
9.1.2. Dar causa a inexecugae parcial do centrate que cause grave dane a Administragao,ao
funcionamento des services pfiblices ou ae interesse celetive;
9.1.3. Dar causa a inexecugae total de centrate; A "V
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9.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
9.1.5. Nae manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;
9.1.6.1950 celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para acontratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.1.7.Ensejar o retardamento da execugao on da entrega do objeto da licitagao semmotivo
justificado:
9.1.8.Apresentar declaragao ou documentagao faIsa exigida para o certame ou prestar
dedaracao falsa durante a Concorréncia Eletrénica on a execugao do contrato;
9.1.9. Fraudar a Concorréncia Eietronica ou praticar ato frauduiento na execugao do contrato;
9.1.10. Comportanse de modo inidéneo ou cometer fraude de quaiquer natureza:
9.1.10.1. Considera—se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragéo falsa quanto as
condigoes de participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP on o conluio entre 05
fornecedores, em quaiquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de
lances.

9.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
9.1.12. Praticar ato Iesivo previsto no art. 59 da Lei n9 12.846, de 19 de agosto de 2013.
9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragoes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito. sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:
a) Adverténcia pela falta do subitern 9.1.1 deste Edital, quandonao 3e justificar a imposigao de
penalidade mais grave;
b) Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor estimado (10(5) item(s) prejudicado(s) peia
conduta do fornecedor, por quaiquer das infragoes dos subitens 9.1.1 a 9.1.12;
c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragao Pfiblica dire-ta e indireta do
ente federativo que tiver apiicado a sangao, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, nos casos dos
subitens 9.1.2 a 9.1.7 deste Edital, quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais
grave;
d) Declaragéo de inidoneidade para Iicitar ou contratar, que impedira o responsével de licitar
ou contratar no ambito da Administragao Pfiblica direta e indireta de todos os entes
federativos, peio prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposigao da
penaiidade mais grave;
9.3. Na aplicagao das sangoes serao considerados:
9.3.1. A nature-2a e a gravid-ado da infragao cometida;
9.3.2. As peculiaridades do caso concrete;
9.3.3. As circunsténcias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Pfiblica;
9.3.5. A implantagao on o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagoes dos érgéos de controie.
9.4. Se a muita aplicada e as indenizagoes cabiveis forem superiores ao vaior de pagamento
eventualmente devido pela Administragao ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenga sera descontada da garantia prestada ou seré cobrada judiciaimente.
9.5. A aplicagao das sangoes previstas neste Editai, em hipétese aiguma, a obrigagao de
reparagao integral do dano causado a Administraqao Pflblica.
9.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
9.7. Se, durante o processo de apiicagao de penalidade, houver indicios de prética de
infragao administrativa tipificada pela Lei n9 12.846, de 1Q de agosto de 2013, como ato iesivo
a administragao pfiblica nacional ou estrangeira, copias do processo administrative
necessérias a apuraqao da responsabiiidade da empresa deverao ser remetidas a autoridado
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competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventualinstauragao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Apuraeao de
Responsabilidade — PAAR.
9.8. A apuragao e o julgamento das demais infragoes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administragao Pfiblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n9 12.846
de 19 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.
9.9. O processamento do PAAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administraeao Pfiblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, corn ou
sem a participaeao de agente pfiblico.
9.10. A aplicaoao de qualquer das penalidades previstas reaiizar—saé em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario,
observando—se o procedimento previsto na Lei n9 14.133, (16 2021, e subsidiariamente na Lei
119 9.784, de 1999.
9.11. As sangoes por atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas nos anexos a
este Edital.

I

10. D0 PAGAMENTO, DO REAIUSTAMENTO E REEQUILiBRIO ECONGMICO-FINANCEIRO:

10.1. A contratada devera apresentar junto com as notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Gestor da despesa, as Certidoes de quitagao das obrigagoes fiscais Federais,
Estaduais e Municipais e CND Trabalhista, todas atualizadas e ainda:
a) prova do recolhimento das contribuigoes devidas ao INSS (part8 do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugao do objeto deste instrumento;
b) prova do recolhimento do FG'I‘S, relativo aos empregados referidos na alinea superior;
c] comprovante de recolhimento do PIS e 185, quando for o caso, dentro de 20 (vinteJ dias a
partir do recolhimento destes encargos.
d) registrar o Contrato decorrente desta licitagao no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de ART (Anotagao de Reaponsabilidade Te’cnica] ou RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica] correspondente e o CEI — Cadastro Especifico do INSS para a
obra com indicagao do m’imero do contrato antes da apresentagao cla primeira fatura, perante a
CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.
10.2. Os pagamentos sex-a0 efetuados em até 30 {trinta) dias apés a certificagao da medigao
pela Secretaria contratante.
10.3. lndependentemente de declaraeao expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo
contratante, estao incluidas todas as despesas necessarias a execugao dos servigos, inclusive as
relacionadas com materiais, equipamentos e méo-de-obra.
10.4.0 Contrato n50 sera reajustado antes de decorrido 01 [um] ano da sua assinatura,
circunsténcia na qual poderé ser aplicado o indice utilizado para a construcao civil previsto
pela Fundagao Getfilio Vargas — FGV.
10.4.1. No calculo dos reajustes se utilizaré a seguinte formula:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos services a serem reajustados; m
10 = lndice inicial — refere—se ao més da apresentagao da preposta; UBQ}
l = lndice final — refere-se ao mes de aniversario anual da proposta.
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OBSERVACAO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezartotalmente da quinta casa decimal em diante.
10.5. Poderé ser restabelecida a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre osencargos do contratado e a retribuigao da Administragao para a justa remuneragéo dofornecimento, desde que objetivando a manutengao do equilibrio econémico—financeiro inicialdo contrato, na hipotese de sobrevirem fates imprevisiveis, ou previsiveis, porém deconsequéncias incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda,em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea economicaextraordinaria e extracontratual, nos termos do artigo 124, lnciso ll. alinea "d" da Lei N914.133/21, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
10.6. Nos cases de eventuais atrasos cle pagamento, desde que a Contratada néo tenhaconcorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargosmoratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para opagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte formula:
EM = l x N x VP
EM 2 Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
l = lndice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula:
1 = (TX / 100]

365
TX = IPCA [IBGE)
N = Nfimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivopagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
11.1. A despesa ocorreré a conta de recursos especificos consignados no respectivo Orgamentopréprio da Secretaria de Educagéo, na seguinte Dotagéio Orgamentaria: 1203 Secretaria deEducagao; 12 361 0404 1.049 Const.,Ref. e Amplde Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB 30% / 4.4.90.5]..00 Obras e instalagoes / 1541000000 Transf. do FUNDEB — Comple.Uniao — VAAF.

12. DAS ALTERAcoES:
12.1. Qualquer alteracao contratual so poderé ser feita através de aditivo, e se contempladapelos arts. 124 e 125 cla Lei N". 14.133/21, e suas alteragées posteriores, apés apresentagéo dadevida justificativa pela autoridade administrative.

Canindé/CE, 10 de abril de 2024.
r\ A. fl. . an H /k _.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estuclos para a contratagao da solugao que atenclera a necessidade abaixo eSpecificada.
O Objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solugao para supri—la, em observancia as normas vigentes e aos principles que regem a
Administragao Pfiblica.

OBIETO: CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 5A0 SERAFIM E
QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE DE CARNAUBA DOS BARROSOS, ZONA RURAL
DE CANINDEvCEARA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE
CONSUMO E INSUMOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAD, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER
RESOLVIDO SOB A PERSPECTWA D0 INTERESSE PUBLICO (ART.189, §19, INCISO I DA LEI
FEDERAL N.9 14.133, DE 19 DE ABRIL DE 2021].
1.1. A localidade cle Camafiba dos Barrosos, situada na zona rural do municipio de Canindé,
Cearé, enfrenta significativas dificuldades no que tange ao acesso a educacao cle qualidade e a
pratica de atividades esportivas. Atualmente, a comunidacle carece de uma estrutura adequada
que possa oferecer um ambiente propicio para o ensino fundamental e para o desenvolvimento
de atividades fisicas e esportivas.

Necessidade e Interesse Pfiblico

1.1.1. Acesso a Educacao de Quaiidade:
a] A construcao ole uma escola municipal de ensino fundamental é essencial para garantir

que as criangas e jovens de Carnat’lba dos Barrosos tenham acesso a uma educacao
basica de qualidade, contribuindo para a formacao integral dos estudantes 8 para 0
desenvolvimento social e economico da comunidade.

1.1.2. Desenvolvimento Social e Redugzao da Desigualdade:
a] A escola seré um importante agente de inclusao social, oferecendo oportunidades

educacionais que sao fundamentais para a redugao das desigualdades sociais e para a
promogéo da cidadania.

1.1.3. Fomento a Prética Esportiva:
a) A construcao de uma quadra poliesportiva associada a escola visa proporcionar um

espapo adequado para a pratica de diversas modalidades esportivas. A pratica de
esportes é crucial para o desenvolvlmento fisico e mental dos alunos, além de promover
valores como disciplina. trabalho em equipe e respeito.

1.1.4. Valorizacao da Comunidade Rural:
a) lnvestir em infraestrutura educacional e esportiva na zona rural valoriza a comunidade

local, incentive: a permanéncia das familias na area rural e contribui para o
desenvolvimento sustentével da regiao.

Ur“
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1.1.5. Melhoria das Condigfies de Ensino:
a] A nova escola pennitiré a implementagéo de um ambiente de aprendizagem moderno e

adequado, com salas de aula bem equipadas, areas de convivéncia e espagos apropriados
para a pratica pedagégica, o que impactaré positivamente o desempenho e a motivagéo
dos aiunos.

1.2. Impacto Esperado
A construgao da Escola Municipal de Ensino Fundamentai $50 Serafim e da Quadra Poliesportiva
em Carnafiba dos Barrosos teré um impacto significativo na melhoria da quaiidade de Vida da
comunidade local. Espera—se um aumento na taxa de escoIarizagao e na participagéo dos alunos
em atividades esportivas, além de uma maior integragao da comunidade através de eventos
educacionais e esportivos.

1.2. Conclusfio
A contratagéo para a construgéo da Escola Municipai de Ensino Fundamental Séo Serafim e da
Quadra Poliesportiva é uma medida de interesse pfiblico, necesséria para garantir o direito a
educagao e 210 esporte das criangas e jovens da locaiidade de Carnaéba dos Barrosos. Trata-se de
um investimento que traré beneficios duradouros para toda a comunidade, contribuindo para a
construgao de uma sociedade mais justa,igua1itéria e desenvolvida.

2. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACDES
ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDiCAR 0 SEU ALINHAMENTO COM 0
PLANEIAMENTO DA ADMINISTRACAO (ART.189, §19, INCISO I! DA LEI FEDERAL NP
14.133, DE 19 DE ABRIL DE 2021).
2.1. Conta 0 presents objeto previsto e aIinhado com 0 Piano Anual de Contratagoes, conforme
abaixo:

’ ’ CONSTRUCAO . . ‘ 'CONSERVAR E.2 E E/OU REFORMAS E i 5 EMANTER PRE’DIOSE
ECATSERE : DE PREDIOS : Rs 5 ~ : ~ lPDBLlCOS PARAOI
' 54s EOBRASE escommss E18,000,000.005 NAG E NAG €BOM : AimgANoAMENTo BASE

; ATIVIDADESI 1 1 I r I I!-_.-----__L ..........‘..--_...-_.__.__-,_J _________________ 1.-.--._--_-_J1_-_________1_1.-L _________________ l.............. '

Id PCA PNCP: 07963259000187-0-000009/2024

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO (ARTJBQ, §19, INCISO III DA LEI FEDERAL N.Q 14.133,
DE 19 DE ABRIL DE 2021].
3.1. Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos orgaos competentes, em conformidade com a iegis§agao
Vigente e padroes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no future termo de
referéncia.
3.2. A Concorréncia teré por fundamento legal 0 regramento disposto no art.29, inciso VI da Lei
11.14.133/2021;
3.3. Para a presente contratagao sera e1aborado Projeto Basico com os elementos necessaries e
suficientes, com Hive} de precisao adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a
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viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de
mode a possibilitar a avaiiagéo do custo da obra e a definigéo dos métodos e do prazo de
execugéo;
3.4. Requisitos da contratagfio:
a) Definigéo do local de execugéo des services indicado no Objeto deste documento;
b) Definigéo dos services a serene executades, dos materiais a serem aplicados e/ou substitul’dos,
de acerde com as determinagees dos prejetos, dos memoriais descritivos e das especificagoes
técnicas, a serem atendidas pela Contratada:
c) Definigéo do orgamento e do prazo do execugéo da ebra, com detaihamente de marcos
intermediaries e finais das etapas, definidos no cronograma fisico—financeiro da obra;
d) Empresa de engenharia para execugéo de services de construgéo de escola e quadra
poliesportiva na lecaiidade de Carnafiba dos Barresos, conforme quantitatives previstos nos
projetos;
e) Certidéo de registro/quitagie da contratnda junto ao CREA / CAU, da qua] deveré constar os
nomes dos profissienais que poderéo atuar come respenséveis técnicos pelos services a serern
executados, cenforme disciplina a Reselugae 425/98 do CONFEA, artigo 49, parégrafo (mice;
f) Comprovagéo de aptidfie técnica, consistente na apresentagae de uma ou mais certidoes de
acervo técnico expedidas peio CREA / CAU, em neme dos profissionais que exerceréo a fungéo de
responséveis técnicos, cemprevando a execugéo de obra eu service com caracteristicas similares
ao objete a ser contratado, mediante apresentagéo de Atesiado do Capacidade Técnico-profissionai;
g) Apresentagéo, per parte da contratada, de Atesmdo de Capacidade Técnice—operaciena},
comprovando a reaiizagéo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao ebjeto a ser
centratado;
h] Definigéo de cléusulas e condieoes para a execugéo dos services que possibilitem a comratada
efetivar e planejamento para a execugéo dos servigos em conformidade com a logistical e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a o‘otengfio de preges mais
competitivos para a contratagéo;
3.4. Requisitos de sustentabiiidade:
3.4.1. Os services prestados pela empresa contratada deveréo fundamentar-se no use racionai de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdx’cie de insumes e material
consumides, bem come a geragéo de residues, além do desperdicio de égua e consume excessive
de energia. Sempre que possfvei fazer use de energia renovével.
3.4.2. A contratada deveré ter plane conhecimento e se respensabiiizar peio trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramenias, equipamentos e produtos inflaméveis, cenferme
Iegislagfao em Vigor do Ministérie d0 Trabaiho. Esta também 5e responsabilizaré per agoes e/ou
omissoes sobre 05 residues e rejeites solidos, liquides e derivados, nos iocais d3 obra, remOVendo e
premovende a devida destinagéo.

3.5. Requisitos normativos que disciplinam as services a serem contratades:
a) Lei n9 14.133, de 19 de abri} de 2021, Lei de Licitagoes e Comratos Adminise'atjvos;
b) Normas da ABNT e das legislagées pertinentes para execugéo de todos os servigzes apiicéveis na
execugéo da obra, inclusive no que tango a qualidade dos materiais;
c) Lei mg 5.194. de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissoes de Engenharia e dé
outras providéncias;
d) Lei n9 12.3 78/20 10 reguia o exercicio da Arquitetura e cria e Conselhe de Arquitetura e
Urbanisme do Brasii [CAU/BR) e das Unidades da Federagéo [CAU/UF}:

- U '3“}.
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e) Lei 11° 6.496, de 07 de dezernbro de 1977, que institui a “Anotagao de Responsabilidade Técnica"
na presiagao de servigos de Engenharia, autoriza a criagée, peio Conseiho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agrenemia — CONFEA, de uma mfitua de assisténcia profissionai, e da outras
providéndas;
f) Resolugao CONAMA n9 397. de 05 de juiho de 2002, que esiabeiece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestfio dos residues da censtrugae civfi

4-. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO, ACOMPANHADAS DAS
MEMDRIAS DE CALCULO E DDS DOCUMENTOS QUE LHES DAG SUPORTE, QUE
CONSIDEREM INTERDEPENDENCIAS COM OUTRAS CONTRATACDES, DE MODO A
POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA [ART.189, §19, INCISO IV DA LEI FEDERAL NP
14.133, DE 19 DE ABRIL DE 2021).
4.1. A demanda prevista seré resultade do programa de necessidades estabeiecide,
levantamento detalhado dos services e as quantidades dos mesmes, elaboraeao dos projetos
técnicos detaihados, semados aes memoriais descritivos e/ou memorial de especificagoes de
services, elaborados per equipe técnica devidamente capacitada. que resultara no ergamento
complete da obra a ser executada, inclusive com valor finai de referéncia da contratagae.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE DAS ALTERNATiVAs
PossiVEIs, E IUSTIFICATIVA TECNICA E ECONoMICA DA ESCOLHA Do TIPO DE SOLUCAO A
CONTRATAR (ART.189, §19, INCISO V DA LEI FEDERAL N.9 14.133, DE 12 DE ABRIL DE
2021}
5.1. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser centratado, entende~se que a melhor
soiugée para a contratagao é a execugae indireta da seguinte forma:

5.2. Ba medalidade de licitagéo" CONCORRENCIA":
a) A escolha da medalidade “Concorréncia” se justifica peia ampia publicidade na contratagao da
empresa que ira executar as services previstes, mas também pela possibiiidade de atestar
previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisites
minimo de qualificagao exigides para execugée do objeto a ser Iicitado, contido na Lei n° 14.133
de 19 de abrii de 2021.
b] A Concorréncia caracteriza—se come modalidade de licitagae, sendo definida no art.28, inciso
II, pela Lei n.14.133/2021, come adequada para contratagao de bens e services especiais e de
obras e servigos cemuns de engenharia. Na concerréncia a dispute. de pregos acontece entre
quaisquer interessados, desde que cemprovem preencher es requisites de qualificagao nos
termes exigidos pelo edital.
c) A nova lei de Iicitagées em seu art.29, determina que a cencorréncia e o pregéo seguem e rite
precedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatéria, de divulgagae de editai de
licitacae, de apresentagao de prepostas e lances, quando for 0 case, de julgamento, de
habilitagao, recursal e de hemoiogagao.
d) Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se censiderar a
aplicagao do pregae sempre que o ebjeto possuir padroes de desempenho e quaiidade que
possam ser objetivamente definidos pelo edital, sendo que 1150 se aplicara 0 pregéo as
contrataeoes de serviges técnicos eSpecializades de natureza predominantemente inteiectual e
de obras e servigos de engenharia, desde que estes nae se qualifiquem come cemuns.
e) Come se verifica o objeto da presente contratagao caracteriza-se come construgae prediai, de
mode que a modalidade adequada para o processamento da licitagao é per meio da concorréncia
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na sua forma eietrénica, uma vez que o art.17, §29 da Lei n.14.133/2021 dispoe que as licitagoes
seréo realizadas, preferenciaimente, sob a forma eletronica.
5.3. Do critério de julgamento "MENOR PRECO GLOBAL":
5.3.1. Nos termos do art. 69, inciso XXXVIII, da Lei n9 14.133/21, a concorréncia enquanto
modaiidade de Concorréncia EIetronica para contratagéo de hens e servigos especiais e de obras
e servigos comuns e especiais de engenharia. poderé ter como critério do juigamento os
soguintes:
a) menor prego;
b) meihor técnica ou contefido artistico;
c) técnica e prego;
d) maior retorno econémico;
e) maior desconto;
5.3.1.1. Diante das possibiiidades apresentadas peIo regramento de licitagoes, considerando
todo o ciclo de Vida do contrato e a selegéo da proposta apta a gerar o resultado de contratagéo
mais vantajoso para a Administragéo Pflbiica, o critério de juigamento a ser adotado seréi 0 de
menor prego.
5.3.1.2. A escolha do tipo “Menor Prego" se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso 2‘1
Administragéo Pilbiica, aumentando a competigfio entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das
especificagoes constantes no editai, gerando com isso, economia aos cofres pfibiicos.
5.4. Do Regime "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”:
5.4.1. A escolha pelo regime de execugéo por empreitada por prego unitério é orientada pelo
Acordéo 1.977/2013 — TCU e se justifica per se tratar de uma obra de construgéo, cuja execugéo
por este regime permite um meihor controle por parte da fiscaiizagéo na realizagéo das
medigoes, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo o valor
total do contrato é o resultante da muitiplicagéo do prego unitério pela quantidade e tipos de
unidades contratadas. Dessa forma, esta escolha se torna necesséria para melhor mensuragéo
dos valores em possiveis alteragoes de projeto, evitando onus ao erério pi’iblico.
5.4.2. No que se refere a0 critério de selegéo de licitante, seré adotado o regime de empreitada
por prego unitério, conforme previsto no art. 46, inciso 1, da Lei 14.133/21 e seguindo a
orientagéo consubstanciada no Acérdéo 1977/2013 no qual a Corte de Contas entendeu:

Segundo a Lei de Licitagoes e Contratos. a empreitada por
prego unitério consiste na contratagéo da execugéo da obra ou
do servigo por prego certo de unidades determinadas. E
utilizada sempre que os quantitativos a serem executados n50
puderem ser definidos com grande precis§o[...]
A remuneragéo da CONTRATADA. nesse regime, é feita em
fungéo das unidades de servigo efetivamente executadas, com
05 pregos previamente definidos na planilha orgamentéria da
obra. Assim, 0
acompanhamento do empreendimento torna-se mais difi’cil e
detalhado, jé que se faz necesséria a fiscalizagéo sistemética
dos servigos executados.
Nesse case, 0 contratado se obriga a executar cada unidade de
serviqo previamente definido per mm determinado prego
acordado. O construtor contrata apenas o prego unitério cle
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cada servigo, recebendo pelas quantidades efetivamente
executadas[...]
A precisao da medigéo dos quantitativos é muito mais critica
no regime de empreitada por prego unitério do que em
contratos a pregos globais, visto que as quantidades medidas
no campo devem ser exatas, pois corresponds-r210, de fato, as
quantidades a serem pagas. Portanto, as equipes de medigao do
proprietario devem ser mais cuidadosas e precisas em sens
trabalhos, porque as quantidades medidas definirio o valor
rea} do projeto.

5.4.3. Trata—se de contrato de empreitada, no qual a CONTRATADA se obriga a realizar 2. ohmdescrita no Projeto Bésico e Projeto Executive 6 seus anexos, pessoalmente ou por intermédio deterceiros, mediante remuneragéo. O gerenciamento dos trabalhos cabe ao préprio empreiteiro,sem vincuio de subordinagéo com a CONTRATANTE. Ressalta-se que para a obra objeto destacontratagéo 0 empreiteiro contribuira com o seu trabalho e 03 materiais necessaries a execugéoda obra.
5.4.4. 0 contrato sera executado mediante a realizagao dos projetos previstos no projetoexecutivo anexo ao edita], no qua! a CONTRATADA deveré dispor de materiais e méo de obrasuficiente a perfeita realizagao do empreendimento, devendo a vencedora observa as regras eobrigagoes contratuais dispostas no Termo de Referéncia e demais artefatos da contratagao.5.5.. Do fracionamento do Zote:
5.5.1. Néo se aplica.
5.6. Da participagao de ME 6 EPP:
5.6.1. A participagao de Microempresas ou Empresas de Pequeno Forte n50 se enquadra a0objeto deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aqueie previsto no inciso I, do art.48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por 1150 se tratar da aquisigao de servicesdivisiveis. Ta} agao poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez que varias agéesdevem ser coordenadas para que se tenha um resuitado satisfatorio.

6. ESTIMATIVA D0 VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS UNITARIOSREFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DDS DOCUMENTOS QUE LHE D110SUPORTE, QUE PODERAO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRACAOUPTAR POR PRESERVAR 0 SEU SIGILO ATE A CONCLUSAO DA LICITACAO (ART.189, §19,INCISO VIDA LEI FEDERAL N.9 14.133, DE 19 DE ABRIL DE 2021)
6.1. A estimativa de pregos da contratagao seré compativel com os quantitativos Ievantados noprojeto basico 9 com os pregos da SINAPI 2023/12, ORSE 2023/12 e SEINFRA 028.1 COMDESONERACAO, que é uma das tabelas oficiais utilizada no orgamento de obras em gera}, queinforma os custos e indices da Construgéo Civil no Brasil.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS RELACIONADASA MANUTENCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR 0 CASD (ART.189, §19, INCISOVII DA LEI FEDERAL N.9 14.13 3, DE 19 DE ABRIL DE 2021), conforme informagfies gerais aserem seguidas quanta a0 procedimento:
7.1. A contratagéo destina—se a execugao de obra do tipo convencionai, com elementos quedeverao ser definidos em projeto basico que deverao prever, iniciaimente, os seguintes services:
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PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12 mm, INCLUS. POLIMENTO (INFERNO);REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMEN’I‘O E AREIA S/PENEIRAR, TRACOl: 3;MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA «[RIPA, CAIBRO, LiNHA);
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE THOLO COMUM, C/ ARAGAMASSA MISTA C/CALHIDRATADA;
ALVENARIA DE TIIOLO CERAMICO FURADO [9X19X19]cm C/ARGAMASSA MISTA DE CALHIDRATADA ESP.=1O cm(1:2: 8];
CERAMIC/X ESMAL’I‘ADA RETIFECADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30 cm(900cm)— PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
7.2. As intervengoes deverao manter o padrao de qualidade existente e apresentar a melhorprética executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratagao 9 com acaracterizagao devidamente detaihada no Projeto Bésico e Termo de Referéncia.

8. IUSTIFICATIVAS PARA 0 PARCELAMENTO 0U NAG DA CONTRATACAO (ART.189, §1‘—’,INCISO VIII DA LEI FEDERAL N.9 14.133, DE 19 DE ABRIL DE 2021).8.1. O parceiamento da solugéo n50 é recomendével, do ponto de vista da eficiéncia técnica,considerando que o gerenciamento da obra de cada lote licitado permaneceré sobre a gestao deum {mico contratado, resultando num maior nivei de controle da execugfio dos servigos porparte da administragéo, concentrando a responsabfiidade da obra e a garantia dos resultadosnuma finica pessoa juridica.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE EDE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROSDISPONiVEIS (ART.189, §19, INCISO IX DA LEI FEDERAL N.9 14.133, DE 19 DE ABRIL DE2021)
9.1. A gestéo municipal preocupada em ofertar aos alunos, professores e servidores da RedeMunicipa} de Ensino melhores condigoes de infraestrutura e qualidade, entendendo que aconstrugéo de Escolas serao de suma importéncia para seus usuérios, sendo que ampiiar a ofertade escolas se trata de um servigo essencial para o povo , trazendo maior acesso a servigoseducacionais para as pessoas que o utilizam, tendo em Vista 0 aumento da necessidade deacesso por parte da populagéo.
9.2. Demonstrative dos Resultados Pretendidos
9.2.1. Economicidade
9.2.1.1. Otimizagéo dos Recursos Financeiros:

a} Custo-beneficio: A construgéo da Escola Municipal de Ensino Fundamental SéoSerafim e da Quadra Poliesportiva proporcionaré uma estrutura permanente eduradoura, que, a0 longo do tempo, apresentaré menor custo de manutengéocomparado a0 aluguel ou uso de instalagées temporérias.
b] Economias de Escala: A construcéo simulténea da escoia e da quadra

poliesportiva permite a negociagéo de contratos mais vantajosos comfornecedores e prestadores de servigos, resuitando em economia significativa no1150 dos recursos financeiros.
c] Acesso a Fundos e Subsidies: Possibilidade de captagéo do recursos adicionaisatravés de programas governamentais e de organizagées nao governamentaisqua apoiam iniciativas educacionais e esportivas em areas rurais.9.2.2. Melhor Aproveitamento dos Recursos Humanos

9.2.2.1. Capacitacfio e Desenvolvimento de Pessoal: r I“
7R

’\
\
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a} Treinamento de Professores: A nova escoia possibiiitara a realizacao de
programas de capacitacao continua para os professores, melhorando a qualidade
do ensino e, consequentemente, o desempenho dos aiunos.

b} Contratacéo Local: Prioridade para a contratacao de mao de obra locai tanto 11a
fase de construcao quanto na operacao da escoia, promovendo o
desenvolvimento economico da regiéo e aproveitando o conhecimento local.9.2.2.2. Valorizacao dos Profissionais de Educacéio e Esportes:

a) Ambiente de Trabalho Adequado: Professores e treinadores terao um ambiente
de trabaiho mais seguro e bem equipado, o que contribuiré para sua motivagéo e
produtividade.
b] Redugzao do Turnover: A melhoria nas condicoes do trabalho tende a reduzir a
rotatividade de professores e funcionarios, promovendo a continuidade e a
estabilidade no processo educative.

9.2.3. Melhor Aproveitamento dos Recursos Materiais
9.2.3.1. Infraestrutura Moderna e Funcional:

a) Equipamentos de Qualidade: Investimento em materiais duraveis e de alta
qualidade para a construgao e equipagem da escoia e da quadra, assegurando
longevidade e reducao de custos de reparo e substituigao.

b] Uso Sustentével dos Recursos: Impiementagéo de préticas de construgao
sustentavel, como 0 uso de materiais recicléveis e de técnicas que reduzam o
consumo de égua e energia.

9.2.3.2. Eficiéncia na Gestéo de Materiais:
a) Armazenamento Adequado: Construcao de espacos apropriados para o

armazenamento de materiais didaticos e equipamentos esportivos, proiongando
sua Vida fitil e assegurando que estejam sempre disponiveis quando necessérios.

b] Manutencao Preventiva: Estabeiecimento de um plano de manutengao
preventiva para a infraestrutura e 05 equipamentos, evitando gastos excessivos
com reparos emergenciais.

9.4. Resultados Esperados
9.4.1. Aumento da Qualidade do Ensino:

a) Melhoria do desempenho académico dos aiunos devido a infraestrutura
adequada e a capacitacéo continua dos professores.

b} Maior engajamento dos alunos em atividades esportivas, contribuindo para sua
sai’ide fisica e mental.

9.4.2. Desenvolvimento Comunitério:
a] Geragéo de empregos diretos e indiretos durante a fase de construcéo e na
operacao continua da escola e da quadra.
b) Fortaiecimento do tecido social local com uma maior integracao entre a escola e a
comunidade.

9.4.3. Eficiéncia Operational:
a) Reducéo de custos operacionais e de manutencéo a longo prazo devido a0 uso de

materiais duréveis e a implementagéo de praticas de construcéo sustentével.
b) Aproveitamento otimizado dos recursos financeiros disponiveis, com impacto

positive no orcamento municipal.
9.5. Conclusfio
A construcao da Escola Municipai de Ensino Fundamenta} Séo Serafim e da Quadra Poliesportiva
em Carnafiba dos Barrosos representa uma iniciativa estratégica para a maximizacéo do use dos
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recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. A iniciativa 1150 so promoveré umamelhor qualidade de ensino e de Vida para os moradores locais, mas também garantiré asustentabilidade economical e operacional da infraestrutura educacional e esportiva a serimpiementada.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE ACELEBRACAO D0 CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES 0UDE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GES’I‘AO CONTRATUAL (ART.18‘—’, §19, INCISO XDA LEI FEDERAL N.9 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021)
10.1. Visando a correta execugao do contrato, a administragao devera executar minimamente asseguintes agoes antes de contratagao:
a) Elaboragao do Projeto Basico, contendo o conjunto de eiementos necessaries e suficientes,com nivei de precisao adequado para definir e dimensionar a obra on o servigo, on o complexode obras ou de servigos objeto da licitagao, elaborado com base nas indicagoes dos estudostécnicos preliminares, que assegure a Viabilidade técnica e o adequado tratamento do impactoambiental do empreendimento e que possibiiite a avaiiagao do custo da obra e a definigéo dosmétodos e do prazo de execugao;
b) Elaboragao do Termo do Referéncia, contendo todos os elementos necessaries para acontratagao de bens e servigos [inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21];
c) Aprovagao do Projeto;
d) Elaboragao do Edital de Licitagao;
e) Entre outros.
10.2. Para 0 processamento da Concorréncia Eletronica e execugao do contrato cabera aCONTRATANTE:
a) Fomecer as informagoes técnicas, por meio do Projeto Basico e Executivo e seus anexos,acerca da execugao do objeto.
b] Quando da realizagao do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidaspela CONTRATADA, de acordo com as cléusulas contratuais e nos termos da propostaapresentada.
c] Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou comissaoESpeciaimente designada.
d) Constatadas irreguiaridades deverao notificar a CONTRATADA por escrito acerca daseventuais ocorréncias.
10.3. No processo Iicitatério deveré a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n914.133 de 2021 acerca da participagao no procedimento. as diretrizes quanta a execugao deobras e servigos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objetoda contratagao, aIém de:
a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as especificagoescontidas no Termo de Referéncia e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta.b) Comunicar a0 Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dosservigos.
c] Prestar esclarecimentos ou informagao quando solicitado pela CONTRATANTE.

11. CONTRATACDES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES {ART.18‘—’, §19, INCISO XI)11.1. Inicialmente, nae existem em andamento contratagoes correlatas ou interdependentes quevenham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagao. X

1’ . “fax
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12. DESCRICAO DE POSSiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDASMITIGADORAS, INCLUiDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROSRECURSOS, BEM COMO LOGiSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DEBENS E REFUGOS, QUANDO APLICAVEL (ART.189, §19, INCISO XII)
12.1. 0 precedimente para centratacees publicas busca sempre e melher para o interessepublico, tal conceito vai além do mere cotejo de menores preces, para analisar os beneficios doprecesse torna-se necessério avaliar os impactos positives e negatives na aquisicéo quante a:a] A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;
b) 0 emprego apurado dos recurses publicos;
c) Conservacao e gestéo responsével de recursos naturais;
d) Use de agregados reciclados, sempre que existir a eferta:
e) Remocao aprepriada dos residues conforme normas de Controle de Transporte de Residues.t) Observéncia das normas de qualidade e certificacao nacionais e publicas come INMETRO eABNT.
12.2. No art. 45, Lei n9 14.133/21 determina que as obras e services de engenharia deveréorespeitar, especialmente, as normas relativas a disposicao final ambientalmente adequada dosresidues solidos gerados pelas ebras CONTRATADAS, mitigacao por condicionantes ecompensacao ambiental, utilizacao de produtos, de equipamentos e de services que,cemprovadamente, favorecam a reducao do consume de energia e de recurses naturais,avaliacéo de impacte de vizinhanca, pretegao do patrimenio historico, cultural, arqueelégice eimaterial, inclusive per meio da avaiiacao do impacto direto ou indireto causado pelas obraCONTRATADA.
12.3. Na mesma acepcao a Resolucéo CONAMA 1eQ 307/2002 define residues da construcéo civilcome aqueles provenientes de construcoes, reformas, reparos e demolicees de obras deconstrucéo civil, e es resultantes da preparacao e da escavacae de terrenos, tais come: tijelos,bloces cere‘xmices, concrete em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras ecompensados, forros, argamassa, gesse, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacoes,fiacao elétrica etc, cemumente chamados de entulhos de obras, calica eu metralha.12.4. Sob esse viés normative, a contratacao pretendida nesta Concorréncia Eletrénicacaracteriza~se com obra de engenharia e a sua execucée implicaré diretamente na geragéo theresidues de construcée civil, de mode que deveré a futura CONTRATADA empreender esforcospara minimizar a producéo de residues, dando destinacao adequada aqueles de inevitavelproducae, visande mitigar 05 possiveis danos ambientais.
12.5. Tal entendimento censta do art.69, inciso XXV da Lei 119 14.133 de 2021 que dispoe queCleve o Terme de Referéncia center 0 conjunto de elementos necessaries e suficientes, com nivelde precisao adequado para definir e dimensionar a obra, de mode que assegure o tratamenteapropriade do impacto ambiental.
12.6. Diante disso, na execucéo da construcao deveré a CONTRATANTE e a CONTRATADA aobservéncia das normas de protegao ambiental, cabendo a primeira fiscalizacao quanta a0estrito cumprimente da legislacée e a segunda e respeito as leis ambientais na consecugéo daobra.
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13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA 0ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA [ART.189, §19, INCISO XIII DA LEIFEDERAL N.9 14.133, DE 1‘—’ DE ABRIL DE 2021)
13.1. Trata—se de agao comum de engenharia, onde todo servigo de engenharia que tem porobjeto agoes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de reforma eampliagao. As experiéncias anteriores indicam que a contratagao apresenta Viabilidade e aitaprobabilidade de alcance dos resuitados pretendidos.
13.2. A Secretaria de Educagéo nae possui em seu quadm de servidores profissionaishabilitados, em quantitative suficiente, para a execugao da obra de construgao, de modo quepara suprir tal necessidade toma~se imprescindfvel a contratagao de services especializados,entendendo que o aumento nas Escolas seré de suma importancia, sendo que ampiiar a ofertade escolas se trata de um servigo essencial para o povo , trazendo maior acesso a serviceseducacionais para as pessoas que o utilizam, tendo em vista 0 aumento da necessidade deacesso por parte da populagao.
13.3. Assim, apés o pianejamento consignado neste estuclo técnico, mostra—se viavel a obtengaodo objeto, sendo 819 a contratagao de empresa para construgao da Escola Municipal de EnsinoFundamental Séo Serafim e quadra poliesportiva, na localidade de Carnatiba dos Barrosos,segundo as condigoes e especificagées previstas neste ETP por meio da Concorréncia Eletrénica.13.4. A contratagao para a construgao da Escola Municipal de Ensino Fundamentai sac Serafim eda Quadra Poliesportiva em Carnafiba dos Barrosos é p1enamente adequada e justificada,atendendo de maneira eficaz e sustentévei as necessidades educacionais e sociais dacomunidade local. Esta iniciativa representa um investimento estratégico no futuro dapopulagao, promovendo desenvolvimento social, econémico e humane, aiinhado aos interessespfibiicos e aos objetivos de redugao das desigualdades e promogao da cidadania plena.

Canindé/CE, 08 de abrii de 2024.
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Anatagéo de Responsabiiidade Técnica — ART 5:“ >3" mfi“: ART OBRA / SERVE OLei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 wfifiéfié Egg: N0 CE2624335439§0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearé if...“ 05 “L;
NICE/5g" .

85:53:38"?

I
f
a

1 . Responsével “fécnico
ANATHAYNA SAMPAIO GOMES
Titulo prcfissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0619906339

Registro: 35312865
2. Dades do Contrato

Contratante: Municipio de Canindé CPF/CNPJ: 07.963.259/0001-87
LARGO Francisco Xavier de Medeiros N”: SIN
CompIememo: Bairro; Nessa Senhora lmaculada Concei
Cidade: CANENDE UF: CE CEP; 52700000

ART Vinculada; CE20220930312
Contraio; N50 especificado Ceiebrado em;
Var‘. R5 4.000.000,90 TIpo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico
Agéo Institucionat: NENHUMA - NAG OPTANTE

3, Dados da Obra/Servige
POVOADO CARNAUBA DOS BARROSOS N“: SIN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CANINDE UF: CE CEP: samoooo
Data de Inicio: 01106I2024 Previséo de término: 3111212024 Coordenadas Geogréficas: -4.37?325, -39.539941
Finaiidade: Escolar Cédigo: N50 Especificado
Proprieta'rio: Municipio de Canindé CPFICNPJ: 07.963.25910081—87

4. Afividade Técnica
14 - Eiaboragéo Quantidade Unidade

81 - Proieto Arquiteténico > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAQOES 3' DE EDIFICACAO > #1.1.1.4 - 80.00 h/rn
EM MATERIAIS MISTOS
81 - Projeto Arquiteténico > CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQOES > as EDIFICAQAO > #1 1.1.5 - 80.00 h/mEM OUTROS MATERIAIS
31 - Projero Arquiteiénico > CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQOES > DE EDIFICAn > 1.11.111 - 80.00 himDE ALVENARIA

35 - EIaboragéo de orgamento > CONSTRUQRO CIVIL > EDIFICAQOES > DE EDIFICACAO > 80.00 h/m
#11131 - DE ALVENARIA
35 - EIaboragéo de orqanzento > CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > 80.00 him#11,} .4 - EM MATERIAIS MISTOS
35 — Elaboragéo de orgamento > CONSTRUQFRO CIVEL > EDIFICACOES > DE EDIFICAQAO > 80,00 him£131.15 - EM OUTROS MATERIAIS
35 ~ Elaboracéo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRLITURA 80,00 h/mMETALICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAQAO

18 ~ Fiscafizagéo Quantidade Unidade
so — Fiscaiizagéo de obra > CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQOES > DE EDIFICACAO > #1111 — 80.00 himDE ALVENARIA

so - Fiscalizagéo de obra > CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAcéEs > DE EDIFICAQAO > #1.1.1.4 - 80,00 him
EM MATEFV‘JAIS MISTOS

60 — Fiscalizagéo de obra > CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQOES > DE EDIFICAQAO > #1115 - 80.00 himEM OUTROS MATERIAIS
60 - ,Fiscalizagéo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA 80.00 himMETALICA > #2211 - PARA EDIFICAQAO
so - FIscaIIzagéo cse obra > CONSTRUQAO CIVIL > INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS > #144 - 80,00 h/rnDE LIGACAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
60 — Fiscalizagéo d6 obra > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #145 ~ 80,00 hfmDE LIGAQAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
50 ‘ Fiscalizacéo de obra > ELETROTECNICA :- INSTALAQOES ELETRICAS > DE INSTALAQOES 80.00 himELETRICAS EM BAIXA TENSAO > 9211.10.12 - PARA PINS COMERCIAIS

A063 3 conduséo Gas afividades Iécnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagées
PROJETO, ORQAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SRO SERAFIM E QUADRAPOLIESPORTIVA, NA LOCALIDAOE DA CARNAUBA DOS BARROS, EM CANINDE—CE.

“mu/.creacenrgbr faleccnoscofiqjcreace.org.br
Tel: (85) 34536800 Fax: (05) 3453-5804
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Anutagéo de Responsabilidade Técnica - ART g3“?- Eggmg _‘ ART QBRA I SERVECDLei rs" 6.496, de 7 de dezembro de 1977 W N0 CE20241354399

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearé ,fim‘: 0‘

W

E l SW6. Declaragaes
,

» Declare qua estou cumprindo as regras d5 acessibilidade previslas nas normas técnicas da ABNT, na legislagzéo especffica e no decreto n w .,. qage/2004 a U a R ‘ "‘
7. Entidade de Classe

NENHUMA w NAIL) OPTANTE
I .1. . r - A. , .1_B. Assinaturas LIZ/I , )V‘G £9 (,5m %m

Declare Serem verdadeiras as lnformagées acima ANMI‘HAYNA SAMPAIO OMES - CP'f-I: 683.274.6F3-98

, de de-
Local data Municipio de Canind 7“ um: 07.963.25910001-87

9. lnformagfies
9.1‘ A ART é vélida somenie quando quixada, mediante apresenlagéo do comprovante do pagamento ou conferénqi' {10 site do Crea.

10. Valor
IValor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 2216212024 Valor page: R35 99,64 Nosso Nflmgr’o: 821678500?

A amenficidade desla ART pode ser vefificada em: hfips:ficrsa-w.si!ec.mmbrlpubliwi, com a shave: \NGXSU
lmpresso em: 02m'2024 35 08:02:58 par; , ip: 17731187333

www.craeoeprgbr faleoonoscc@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (65) 3463-5804



PREFEETURA MUNICEPAL DE CANENDE
SEMA

SECRETAREA MUNECPAL DE MEIO AMBEENTE DE CANENDE

r:

CEPAL
5:15“) A MS! ENTE

LiCENgA AMBIENTAL UNICA (LAU) LSBERAQAO: 2612624 ‘
Ndmero messo: 0112/2024 Vigéncia: 06/03/2024-06/03/2827 (:1;q, [Mfg-“V

Requerente: PREFEiTURA MUNICIPAL DE CAMNDE J“
C; “r

;
.

CNPJICPF: 07.963.258/0001—87 g as “S
42’v

:4 HF; SW:-Eaderego do LOCALIDADE DE CARNAUBA DOS BARROSOS, O - ZONA RURAL — CEP: 627004300 - CANINDE—CEempreendimento:

Cantata: (85) 99595-6762 GASiNETE.CANiNDECE®GMASLCOM

Coordenadas: Latitude: D4°20'46,76"S — Longitude: 39°78'35,T7”O

Atividade: 07 ~ CO NSTRUQAO CNiL
0?.23 - OUTRAS ATEVEDADES NAO ESPECEFECADAS ANTERDRMENTE

Especificagéo: CONSTRUCAO EMEF SERRA BRANCA

CONDECIONANTES COM PRAZO
«,5 — Submeter :12 prévia anétise da SEMA/Canindé quaiquer alteragéo que se faganecesséria no empreendimento;

- A renovagéo desta licenga podera‘ ser protocuiada em até 60 (sessenfa) diesde antecedéncia da expiragéo do seu prazo de vafidade, o que ihe conferiréa prorroga§éo automética de seu prazo de validade até a manifestagéodefinitiva da SEMA;
— Manter esta Iicenga e demais documentos relatives a0 cumpfimento dascondicionan’ies ora estabeiecidas, disponiveis a fiscafizagéo da
SEMA/Canindé;
- O descumprimento das condicionantes da presente iicenga impficaré naapiicagéo das penaiidades previstas na legistagéo ambiental, sen-1 prejufzoda obrigagéo de reparar danos ambientais;
- Afixar, em iocal de v’écil visuaiizagéo, a piaca indicativa do Iicenciamenmambiental, conforme modeio disponibilizado peia SEMA/Canindé:- Publicar o recebimento desta iicenga no prazo de até 30 dies corridos
subsequentes 5:! data de sua concesséo‘ em cumprimenio é Iei Federal no106502003 5 Resoiugéo CONAMA no 00611986:

I1

Sema - Secretaria de Meio Am biente de Canindé 3 -
CNPJ: 07.963.2591'000’1-87

www,sema.caninde,ce.gcv‘br/processoambientalfl 534
aAmbiental

:{i

PRAQA DA BASELICA, SIN, ESQUENA COM RUA AUGUSTO ROCHA ‘ Centre - CEP: 62.700-000 - Canindé/CEDEQ- 1 d8 1
CNPJ: 07.963.259/0001—8? — e-mailz semacanindece@gmaé!.com


